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Утверждено:
Директор проекта Обособленное подразделение пгт. Шерегеш
(должность)
Шевелин Д.Ю.________
(подпись)
13 .  _08_ . _2025_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Вид работ: Выполнение комплекса работ по уборке помещений, мойке витражей, дверей и ограждения лестничной клетки и воздушной зоны на объекте строительства: «Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №1 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой».
	



	1. Место выполнения работ, оказания услуг

	Объект
	Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом №1

	Адрес
	Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». (ул. Гагарина).

	2. Срок выполнения работ, оказания услуг

	Начало выполнения работ: с 25.08.2025г. 
Окончание выполнения работ: до 31.08.2025г.

	3. Начальная (максимальная) цена

	Не установлена

	4. Форма, сроки и порядок оплаты

	Условия оплаты
	Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3

	Размер аванса
	Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования).

	Обязательство открыть казначейский счет
	Нет

	Процент генерального подрядчика
	0%

	Процент гарантийного удержания
	0%

	Условия предоставления гарантийного удержания
	-

	Условия возврата гарантийного удержания
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	5. Условия расчета договорной цены

	Ссылка на ПД
	РД 6901-АР 
ссылка на РД:     https://disk.yandex.ru/i/DIa7IyXHkIuxMg


	Перечень работ
	Работы включают в себя:
- Уборка в МОП – ориентировочно 1850,61 м2:
подвал – коридор, тамбур, лифтовый холл;
1 этаж - внеквартирный коридор, лестничная клетка, тамбур 1, тамбур 2, вестибюль, консьерж (с/у);
типовые этажи – лестничная клетка, тамбур, лифтовой холл, внеквартирный коридор;
выход на кровлю – лестничная клетка.
- Мойка витражей 1-ый этаж, тип.этаж (ВН-5) –  306,59 м2.
- Мойка дверей (наружные, квартирные, МОП, подвал) – ориен-но 714,22 м2.
   - Мойка ограждения лестничной клетки и воздушной зоны.  

Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: доставку материалов и оборудования до объекта; стоимость основных материалов; стоимость вспомогательных материалов; стоимость упаковки; траты на погрузо-разгрузочные работы, на эксплуатацию машин и механизмов; перебазировка строительной организации на объекте; стоимость доставки, проживания сотрудников субподрядной организации и оплату командировочных расходов; уборку мусора и прочие работы и затраты согласно проекта и технологии производства работ.

	Обеспечение материалами
	Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами.

	Учет материалов в актах выполненных работ
	Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Субподрядчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется.

	Замена материалов 
	В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Подрядчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление.

	Обеспечение механизмами
	Субподрядчик

	Правила формирования договорной цены
	Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика.
Прописывать, что входит в стоимость работ.
К коммерческому предложению приложить расчет.

	Примечание
	Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ.

	6. Привлечение соисполнителей

	Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору.

	7. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам

	1
	Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. 

	2
	Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).

	3
	Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. 

	4
	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления.

	5
	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком.

	6
	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

	7
	За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ.

	8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

	В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ.
По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.





По техническим вопросам обращаться: 
ФИО: Новикова Валентина Николаевна
Телефон 8-923-030-99-17
E-mail vn.novikova@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: 
Киреева Анастасия Витальевна
Телефон: 8-923-467-54-02
E-mail: a.kireeva@sds-stroy.ru



СОГЛАСОВАНО:
Начальник 
производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.
                                                                                                                      (подпись)
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