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Утверждено:
Директор Обособленного подразделения г. Новосибирск
(должность)
Балагаев Т.Ю.________
(подпись)
____. август . _2025_г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Вид работ: 

1. Разработка дизайн-проекта («ДП») для Общеобразовательной Школы на 1100 мест по ул. Н. Сотникова в Кировском районе г. Новосибирск с учетом проектных решений и материалов, представленных в проекте 29/12-2021/3-АР.

2. Привязка разработанного «ДП»  к объекту Общеобразовательной Школы на 1100 мест по ул.Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирск
	



	1. Место выполнения работ, оказания услуг

	Объект
	1. Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Николая Сотникова .  в Кировском районе г. Новосибирска.

2. Общеобразовательной Школы на 1100 мест по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирск.

	Адрес
	-

	2. Срок выполнения работ, оказания услуг

	Начало выполнения работ: с 01.09.2025г. 
Окончание выполнения работ: до 01.12. 2025г.

	3. Начальная (максимальная) цена

	Не установлена

	4. Форма, сроки и порядок оплаты

	Условия оплаты
	Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания акта выполненных работ

	Размер аванса
	Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования).

	Обязательство открыть казначейский счет
	Нет

	Процент генерального подрядчика
	0%

	Процент гарантийного удержания
	0%

	Условия предоставления гарантийного удержания
	-

	Условия возврата гарантийного удержания
	-

	5. Условия расчета договорной цены

	Ссылка на ПД
	https://drive.google.com/file/d/1UXshrxWCvOf-ZQKq89OMtCuRhL_-KpcP/view?usp=sharing

	[bookmark: _GoBack]Перечень работ
	1. Визуализации пом. 104 вестибюль старшей и средней школы 
 визуализации пом. 110 вестибюль младшей школы 
 визуализации столовой пом. 180 
 визуализации пом. 116 кабинет начальной школы 
 визуализации пом. 130 рекреация младшей школы 
 визуализации пом. 265 спорт зал 
 визуализации пом. 252 спорт зал 
 визуализации пом. 243 рекреация 
 визуализации пом. 243 рекреация 
 визуализации пом. 302 рекреация 
 визуализации пом. 350 библиотечно-информационный центр 
 визуализации пом. 438 профильный медико-биологический каб. 
 Визуализации пом. 434 и 436 Химия с лабораторией 

 2. Актуализация материалов согласно ведомость отделки по всем существующим помещениям согласно проекта 29/12-2021/3-АР (подготовка ВОР).

3. Привязка выполненного «ДЗ» к объекту Общеобразовательной Школы на 1100 мест по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирск

	Обеспечение материалами
	Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными силами.

	Замена материалов 
	В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену.

	Правила формирования договорной цены
	Прописывать, что входит в стоимость работ.
К коммерческому предложению приложить расчет.

	Примечание
	

	6. Привлечение соисполнителей

	Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору.

	7. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам

	1
	Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. 

	2
	Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть согласованными с проектом 9/12-2021/3-АР, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности. БалагаевТЮ2008 

	8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

	В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 10 дней до окончания, передает Подрядчику акты выполненных работ, совместно с дизайн проектом .







По техническим вопросам обращаться: 
ФИО: Балагаев Тимофей Юрьевич
Телефон +7-923-601-05- 70 
E-mail t.balagaev@asp142.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: 
Киреева Анастасия Витальевна
Телефон: 8-923-467-54-02
E-mail: a.kireeva@sds-stroy.ru



СОГЛАСОВАНО:
Начальник 
производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.
                                                                                                                      (подпись)
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